商丘市睢阳区南部新城排水管网建设及现状排水管网改造项目（一期）

延期公告

一、项目名称及编号

1、项目名称：商丘市睢阳区南部新城排水管网建设及现状排水管网改造项目（一期）
2、招标编号：商工程〔2026〕106 号；项目编号：商睢财采招 2026-23

二、变更内容

1、原招标人工具箱上传的清单数据文件项目名称为：商丘市睢阳区南部新城排水管网建设及现状排水管网改造项目（一期）。
更正为：
1、招标人工具箱上传的清单数据文件项目名称为：商丘市睢阳区南部新城排水管网建设及现状排水管网改造项目（一期）第一标段（包）。
2、原招标公告附件上传的 Excel 版清单项目名称为：项目名称为：商丘市睢阳区南部新城排水管网建设及现状排水管网改造项目（一期）。
更正为：
2、招标公告附件上传 Excel 版清单项目名称为：项目名称为：商丘市睢阳区南部新城排水管网建设及现状排水管网改造项目（一期）第一标段（包）。
3、原招标公告和招标文件中投标文件的递交
5.1 网上递交投标文件的截止时间及开标时间：2026 年 10 月 9 日上午 9 时 00 分（北京时间）；
5.2 开标地点：商丘市公共资源交易中心二楼第三开标席位（商丘市南京路与中州路交叉口西南角）；
5.3 投标文件解密开始和截止时间： 2026 年 10 月 9 日 9 时 00 分至 2026 年 10 月 9 日 11 时 00 分；在规定的时间内因投标人原因未完成解密的投标文件视为无效；在规定的时间内因投标人原因未完成解密的投标文件视为无效；
更正为：
3、招标公告和招标文件中投标文件的递交
5.1 网上递交投标文件的截止时间及开标时间：2026 年 10 月 15 日上午 9 时 00 分（北京时间）；
5.2 开标地点：商丘市公共资源交易中心二楼第五开标席位（商丘市南京路与中州路交叉口西南角）；
5.3 投标文件解密开始和截止时间：2026 年 10 月 15 日 9 时 00 分至 2026 年 10 月 15 日 11 时 00 分；在规定的时间内因投标人原因未完成解密的投标文件视为无效；
4、原招标公告和招标文件中投标保证金交纳
6.2.1 银行保函、担保保函、保证保险保函开具时间及方式：
（1）开具截至时间：2026 年 9 月 10 日 00 时 00 分至 2026 年 10 月 9 日 00 时 00 分时截止(以保函实际开具成功时间为准)。
6.2.2 银行汇款缴纳时间及方式：

（1）交纳及到账时间：2026 年 9 月 10 日 09 时 00 分至 2026 年 10 月 8 日 17 时 00 分截止（以保证金实际到账时间为准）。

更正为：

4、原招标公告和招标文件中投标保证金交纳

6.2.1 银行保函、担保保函、保证保险保函开具时间及方式：

（1）开具截至时间：2026 年 9 月 10 日 0 时 00 分至 2026 年 10 月 15 日 00 时 00 分时截止(以保函实际开具成功时间为准)。

6.2.2 银行汇款缴纳时间及方式：

（1）交纳及到账时间：2026 年 9 月 10 日 9 时 00 分至 2026 年 10 月 14 日 17 时 00 分截止（以保证金实际到账时间为准）。

更正后的招标文件请于本公告附件下载，以变更后的文件和工程量清单为准，其他内容不变，给各投标人带来的不便敬请谅解。

三、发布公告的媒介

本次变更公告在《商丘市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》上发布。

四、本次招标联系事项

招标人： 商丘市睢阳区住房和城乡建设局
地　　址： 商丘市睢阳区应天西路原宋来庄院内
联系人： 张先生
电　　话： 0370-2788130
招标代理机构： 河南强晟工程咨询有限公司
地　　址：河南省郑州市航海西路桐柏南路交叉口东北角中企国弘商业 15 楼 1501 号
联系人：陈培洋
电　　话： 15303975750
监督单位： 商丘市住房和城乡建设局
地　　址： 商丘市睢阳区神火大道南段 116 号
电　　话： 0370-3390826

发布人： 河南强晟工程咨询有限公司
2026 年 9 月 29 日