商丘市睢阳区冯桥镇人民政府 2026 年睢阳区冯桥镇共富工坊产业园基础设施拓展巩固建设项目结果公告

河南典正工程咨询有限公司受商丘市睢阳区冯桥镇人民政府的委托，就商丘市睢阳区冯桥镇人民政府 2026 年睢阳区冯桥镇共富工坊产业园基础设施拓展巩固建设项目进行竞争性磋商采购，现就本次磋商采购结果公告如下：

一、项目概况

1、项目名称：商丘市睢阳区冯桥镇人民政府 2026 年睢阳区冯桥镇共富工坊产业园基础设施拓展巩固建设项目

2、交易项目编号：商政采〔2026〕651 号

3、采购项目编号：商睢财采磋-2026-46

4、资金来源：财政资金

5、项目控制价：3110388.71 元

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2026 年 10 月 12 日在《商丘市公共资源交易中心》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》 上发布。

三、磋商信息

1、磋商时间：2026 年 10 月 23 日

2、磋商地点：商丘市公共资源交易中心评标室

3、磋商小组名单：贾岚(组长)、闫瑾，潘飞羽(业主代表)

四、磋商结果

经商丘市睢阳区冯桥镇人民政府确认成交供应商如下：

成交供应商：河南金硕源建设工程有限公司

成 交 价：2888662.19 元

大　　写：贰佰捌拾捌万捌仟陆佰陆拾贰元壹角玖分

注册地址：滑县焦虎镇人民政府院内

五、主要成交标的

工程类
名称：商丘市睢阳区冯桥镇人民政府 2026 年睢阳区冯桥镇共富工坊产业园基础设施拓展巩固建设项目
施工范围：竞争性磋商文件、工程量清单及图纸范围内的全部内容
施工工期：60 日历天
项目经理：刘伟东
执业证书信息：一级建造师注册证书；豫 1412006200805606

六、否决供应商及原因:

河南羽瑞建筑工程有限公司,河南宏金建设有限公司因项目经理无在建承诺书签字不符合资格要求 4.2 项目经理无在建承诺书要求导致磋商无效；

河南渠工建设有限公司因唱标项质保期内容错误，不符合 9.3 唱标项内容与磋商文件内容保持一致的要求导致磋商无效。

七、供应商得分情况

序号	供应商名称	主观因素评分得分	客观因素评审得分	投标报价算分得分	总得分
1	河南金硕源建设工程有限公司	54.32	5	29.16	88.48
2	河南卓灼建设工程有限公司	52.33	5	29.48	86.81
3	河南冠兰建设工程有限公司	51.65	5	30	86.65
4	河南盛园通建设工程有限公司	50.64	5	29.87	85.51
5	河南豫商建工有限公司	52.64	5	27.24	84.88
6	河南锦昕建筑工程有限公司	52.64	5	27.12	84.76
7	河南省众力联合建设有限公司	50.65	5	28.83	84.48
8	中豫城控建设集团有限公司	50.65	5	28.07	83.72
9	河南崇业建筑工程有限公司	48	5	29.39	82.39
10	河南省康胜建设工程有限公司	43.33	5	28.16	76.49
11	河南创纳建筑工程有限公司	41.68	5	29.1	75.78
12	河南永鑫路桥工程有限公司	52.64	5	0	57.64

八、代理服务收费标准及金额

收费标准：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协[2023]002 号文件计取，由成交人支付。

收费金额：33103.89 元。

九、公告期限：本项目结果公告期限为 1 个工作日。

十、质疑和投诉渠道

各有关当事人如对结果公告有异议的，可以在结果公告发布之日起 7 个工作日内，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提交质疑函（加盖单位公章且法人代表签字）原件，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖单位公章）及本人身份证件（原件）一并提交，并以质疑函接受确认日期作为受理时间，逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。若对回复不满意的，按有关规定向相关监督部门投诉。

十一、其他补充事宜

无

十二、联系方式

1、采购人： 商丘市睢阳区冯桥镇人民政府
联系地址： 商丘市睢阳区冯桥集北街
联系人： 李先生
联系电话： 0370-3848111

2、集中采购机构/代理机构： 河南典正工程咨询有限公司
联系地址： 郑州市金水区普庆路 6 号玖号公寓 1 号楼 4 单元 7 层 701 室
联系人： 彭女士

3、监督单位：商丘市睢阳区政府采购服务中心
联系电话：0370-3159539
地址：商丘市睢阳区珠江路 319 号

河南典正工程咨询有限公司
2026 年 11 月 2 日